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四川省方大钒钛集团有限责任公司
浇注料半钢包总包技术要求

                             

一、总包范围

1、材料承包范围：刚玉料浇注骨料、刚玉浇注料粉料，所需的其

它配套耐材、辅料的供应，搅拌机等备件及维护。

2、半钢包的浇注、烘烤、在线检查和整个包役的使用监护、返修

半钢包、拆除作业及拆包残料的清理、包口及包身粘钢粘渣清理、所

需设备、工器具的供应与维护，耐材拆除、修补、转运至钢水跨，上

述所有冷修区域生产流程及相关流程作业的指挥行车工作。

二、甲方的权利和责任

1、甲方提供半钢包包壳及备品备件，负责半钢包包体维修。

2、甲方负责提供存放耐材和工器具场地及日常操作场地，免费提

供施工及日常操作必须的风、水、电、气、胎模、烘烤器、行车及地

面车辆等。

3、甲方根据半钢包使用情况和生产状况，负责安排半钢包上线、

下线时间。

4、负责对乙方操作过程及各种原始记录进行监督、检查，并根据

甲方制度进行考核。

5、在耐材使用过程中，甲方有权根据实际情况规定耐材最高使用

寿命，乙方无条件执行。

6、甲方应与乙方签订专门的安全生产管理协议，在协议中明确约

定各自的安全生产管理职责，并将乙方纳入甲方统一管理，定期对其

开展安全检查，发现问题督促其整改。

三、乙方的权利和责任

1、负责所需材料的及时供应与保管，耐材及备件材质、品种更换

时必须得到甲方的批准，必须控制好材料库存，如出现断货，扣除乙

方履约保证金。
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2、负责指派专业、熟练的施工队伍按计划进度施工，负责半钢包

原始记录的填写、保管；负责指定专人跟班烘烤半钢包，确保煤气使

用安全，负责半钢包使用过程安全状态检查。

3、乙方满足甲方日常生产半钢包数量需求。

4、乙方负责自备砌筑施工用所有工器具，负责砌筑材料转运。

5、负责承包区域施工现场的管理并符合甲方现场管理要求。

6、乙方负责各种原始记录的填写，并保证真实、完整。

7、乙方负责指派专人全权负责现场技术指导和日常管理，负责所

属人员的安全、食宿、交通、操作等方面管理，在厂区必须遵守甲方

各种规章制度。

8、乙方必须配合甲方生产工艺的改进，及时调整砌筑工艺或改进

材料结构形式，满足生产需要。

9、乙方必须响应甲方半钢包包口清理需求，及时安排对半钢包包

口、包内粘渣的清理，半钢包的过程管理必需遵守甲方相关规章制度。

10、乙方使用甲方机具必需符合甲方的相关规章制度。

11、合同期结束后，乙方必须在 15日之内将所剩耐材、工器具处

理完毕，过期甲方有权收取管理费。

四、双方职责

1、双方根据实际生产需要提出图纸、方案、规程等合理的修改意

见时，双方应积极配合整改。

2、半钢包使用过程中乙方不主动到场检查、确认半钢包安全使用

状况，视为乙方已确认，一旦造成事故，责任全部由乙方承担。乙方

到场检查、确认后认为可以使用，但甲方经检查认为继续使用可能导

致事故，甲方有权对该半钢包强制下线。

3、半钢包包龄达到协议包龄后，经双方现场确认包衬实况，在确

保半钢包安全运转的情况下，可适当延长半钢包使用炉次，每个半钢

包在一个包役期内的最高包龄由双方在生产现场进行约定，以便甲方

做好生产组织和乙方后续施工安排。

4、乙方材料出现较大质量问题影响到甲方生产时，甲方有权指定

乙方采购质量合格的产品，待乙方整改合格后方能使用自己的产品，
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乙方使用第三方产品期间并不能免除本协议所有责任。

5、因甲方原因或第三方原因造成半钢包冻包，由甲方负责处理。

因乙方原因造成半钢包冻包，由乙方负责处理。

6、合同期间内，甲方有权试用其它供应商的耐材，乙方应给予配

合，试用所产生的产量不计入乙方结算产量。

7、对甲方安排的合理的临时性工作，乙方必须无条件执行。

五、技术要求

1、半钢包内衬满足炼钢生产工艺要求，以及保证安全生产需求。

2、使用包龄≥1000 次，单个半钢包允许中途下线小修一次。包

龄计算规则：装半钢一包算一次，脱硫一次计算一次。

六、承包合同货物的归属

乙方提供的设备、备件、工具和配套耐火材料（含包装物）不论

在甲方仓库或在现场，其归属权均属乙方所有。若承包合同结束，剩

余货物属于乙方所有，在甲方或第三方接受的情况下可有偿转让。

七、半钢包使用及考核

1、乙方质量缺陷，影响甲方生产，考核 2000元/次并由乙方全额

承担甲方直接经济损失，且甲方保留终止合同的权力。

2、因乙方原因单个半钢包包龄低于 1000炉，每低一炉考核乙方

300元/炉。半钢包若全月平均包龄≥1000炉，对于出现因甲方原因造

成单个半钢包提前下线，甲方不予补偿产量；若全月平均包龄＜1000

炉，对于出现因甲方原因造成单个半钢包提前下线，对单个半钢包小

修后包龄＜1000 炉的半钢包给予产量补偿，补偿办法：产量补偿至

1000炉，计算公式：补偿产量=（1000-下线包龄）×当月炉均半钢产

量。

3、乙方供应不及时造成可上线使用半钢包不满足炼钢生产需求的，

扣乙方 10000元/次。

4、因乙方原因造成半钢包穿漏，由甲方炼钢厂出具的损钢重量统

计，按 500元/吨损钢考核，并对每次穿、漏钢事故加扣 20000元；其

它由于乙方原因造成的甲方人身、设备等事故，甲方按实际损失向乙

方索赔。因乙方原因造成第三方损失的，按直接损失额扣减承包费用，
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由甲方转移补偿第三方。因甲方或第三方对乙方造成的直接经济损失，

应由甲方或第三方赔偿给乙方，间接经济损失双方协商解决。

5、不服从甲方临时性的工作安排，按 200 元/次考核。对于甲方

提出的整改项目，2 个工作日内未答复或未整改，按 300 元/次考核。

在生产过程中不按协议履行职责、不接受甲方管理，按炼钢厂相关制

度考核。安全事故及违章行为根据甲方的安全管理规定执行，其他违

章违纪行为按照厂规厂纪和国家有关法律执行。

八、结算方式及依据

当月整体浇注半钢包结算金额=当月结算炉数×当月炉均半钢产

量×合同单价-各种考核及赔偿金额。当月炉均半钢产量=当月炼钢厂

提钒炉出半钢总量÷当月炼钢厂提钒炉出半钢包数。每月结算一次。

每月的产量及统计的起止时间，以当月甲方出具的结算报告为准。


